

**Цех сервиса и логистики**

ул. Вахрушева, 12, г. Белово, Кемеровской области, Россия,  
652616, т.8(384 52)2 71 70, e-mail: [office.bpt@mmk-coal.ru](mailto:office.bpt@mmk-coal.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер –  
начальник технического управления  
ООО «ММК-УГОЛЬ»

\_\_\_\_\_ В.Н. Щербаков  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на разработку рабочей и сметной документации на ремонт**  
**железнодорожных мостов**

Структурное подразделение	Цех сервиса и логистики
Объект	1 Железнодорожный мост (инв.№000960) через реку Большой Бачат на перегоне ст. Бабанакново – ст. ЦЭММ, расположенный в г. Белово 2 Железнодорожный мост №1 (инв.№000961) через реку Черта на перегоне ст. ЦЭММ – ст. Чертинская 2/3, расположенный в г. Белово 3 Железнодорожный мост №2 (инв.№000962) через ручей Васечкин на перегоне ст. Чертинская – ст. Чертинская-Южная, расположенный в г. Белово 4 Железнодорожный мост №3 (инв.№001012) через реку Черта на перегоне ст. Беловская ЦОФ – ст. Чертинская-1, расположенный в г. Белово
Тема задания	Разработка рабочей и сметной документации на ремонт железнодорожных мостов ООО «ММК-УГОЛЬ» по результатам технического обследования
Основание для выполнения работ	1 Отчеты по техническому обследованию сооружений; 2 Акт о периодическом осеннем осмотре зданий и сооружений №ЦСЛ-09/030-УГ от 25.11.2024 г.
Исходные данные	
1 Цель и назначение выполняемых работ	Ремонт и усиление строительных конструкций для восстановления эксплуатационных характеристик сооружений и дальнейшей их безаварийной эксплуатации
2 Вид работ	1 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт железнодорожного моста №2 (инв. №000962); 2 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт железнодорожного моста (инв. №000960); 3 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт железнодорожного моста №1 (инв. №000961); 4 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт железнодорожного моста №3 (инв. №001012);
3 Источники разработки (№ чертежей, ремонтных ведомостей, смет и	1 Отчет по техническому обследованию №ТД-480-24 железнодорожного моста (инв. №000960) (Приложение №1);

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец Щербаков Вадим Николаевич  
Личный номер 152854  
Дата подписания 04.02.2025 05:59 UTC+05

т.п., где указаны параметры работ	<p>2 Отчет по техническому обследованию №ТД-481-24 железнодорожного моста №1 (инв. №000961) (Приложение №2);</p> <p>3 Отчет по техническому обследованию №ТД-482-24 железнодорожного моста №2 (инв. №000962) (Приложение №3);</p> <p>4 Отчет по техническому обследованию №ТД-483-24 железнодорожного моста №3 (инв. №001012) (Приложение №4).</p>
4 Перечень выполняемых работ	<p>1 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт железнодорожного моста №2 (инв. №000962) согласно п.п. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 ведомости дефектов и повреждений строительных конструкций (таблица В.1) отчета №ТД-482-24;</p> <p>2 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт железнодорожного моста (инв. №000960) согласно п.п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.18, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 ведомости дефектов и повреждений строительных конструкций (таблица В.1) отчета №ТД-480-24;</p> <p>3 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт железнодорожного моста №1 (инв. №000961) согласно п.п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 1.16, 1.17, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 ведомости дефектов и повреждений строительных конструкций (таблица В.1) отчета №ТД-481-24;</p> <p>4 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт железнодорожного моста №3 (инв. №001012) согласно п.п. 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1 ведомости дефектов и повреждений строительных конструкций (таблица В.1) отчета №ТД-483-24.</p> <p>5 Разработка сметной документации в соответствии с требованиями информационного письма ООО «ММК-УГОЛЬ» № ГКС35/0321-УГ от 18.10.2023 г.</p>
5 Потребные ресурсы	Не требуются
6 Перечень нормативно – технической документации (разрешительной документации), необходимый для допуска подрядной организации к выполнению работ и оказанию услуг, в т. ч. разрешающий их выполнение на опасных производственных объектах	<p>1 Подрядчик должен заблаговременно до даты проведения тендера лично посетить объекты для уточнения условий проектирования. Предоставить подтверждающий документ (гарантийное письмо) об ознакомлении с объемом проектирования.</p> <p>2 Подрядчик должен быть членом СРО с допуском на выполнение проектных работ. Предоставить выписку, полученную не более чем за 30 календарных дней до тендера.</p> <p>3 Подтвердить наличие в штате организации не менее 3-х специалистов, включенных в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования (приложить уведомления НОПРИЗ).</p> <p>4 Перечень аналогичных выполненных работ (референс-лист) с указанием контактных данных заказчиков и сроков выполнения.</p> <p>5 Предоставить подписанный руководителем и заверенный печатью организации перечень работников, специалистов, ИТР и руководителей, планируемых к</p>

	<p>привлечению для выполнения работ по настоящему техническому заданию, с указанием профессии, разряда, стажа работы и образования.</p> <p>6 Все привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны быть гражданами Российской Федерации или иметь полный пакет документов, дающих право вести трудовую деятельность на территории России. Предоставить гарантийное письмо.</p> <p>7 Предоставить перечень субподрядных организаций (с приложением заверенных копий учредительных документов), планируемых к привлечению для производства работ. В случае выполнения работ собственными силами предоставить гарантийное письмо.</p> <p>8 Для осуществления проектного контроля работ предоставить заверенное письмо о наличии проектной базы в Западно-Сибирском регионе (филиала).</p>
7 Дополнительные сведения (особенности технологии и условий выполнения работ, расположения объектов, организации работ, эксплуатации оборудования и т.д.), при необходимости.	<p>1 Перечень необходимой нормативно-технической документации Подрядчика для заключения договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выписка из реестра членов СРО, подтверждающая допуск к выполнению проектных работ;</li> <li>- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная копия);</li> <li>- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия);</li> <li>- устав (заверенная копия);</li> <li>- выписка из ЕГРЮЛ на текущую дату (заверенная копия);</li> <li>- документы, подтверждающие полномочия подписывать договор от имени контрагента.</li> </ul> <p>2 Привлечение субподрядных организаций допускается только при условии письменного согласования с Заказчиком.</p> <p>3 Предоставление Подрядчиком полного комплекта сметной документации к договору не позднее 15 календарных дней с даты направления уведомления о победе в тендере.</p> <p>4 Пересчет стоимости работ в текущий уровень цен производить согласно «Информационного письма» ООО «ММК-УГОЛЬ» №ГКС-35/0321-УГ от 18.10.2023г.</p> <p>5 Допуск работников Исполнителя на объект будет осуществляться в соответствии с И УГ ГБ-01-2023 «Инструкция об организации пропускного и внутриобъектового режимов в ООО «ММК-УГОЛЬ».</p>
8 Требования к результатам выполнения работ (подробно)	<p>1 Результатом выполнения работ является:</p> <p>1.1 Рабочая документация железнодорожного моста №2 (инв.№000962) через ручей Васечкин на перегоне ст. Чертинская – ст. Чертинская-Южная на бумажном носителе в 3-х экземплярах на электронном носителе в формате PDF.</p> <p>1.2 Рабочая документация на ремонт железнодорожного моста (инв.№000960) через реку Большой Бачат на перегоне ст. Бабанакново – ст. ЦЭММ на бумажном носителе в 3-х экземплярах на электронном носителе в формате PDF.</p> <p>1.3 Рабочая документация на ремонт железнодорожного моста №1 (инв.№000961) через реку Черта на перегоне ст. ЦЭММ – ст. Чертинская 2/3 на бумажном носителе в 3-х экземплярах на электронном носителе в формате PDF.</p>

	<p>1.4 Рабочая документация на ремонт железнодорожного моста №3 (инв.№001012) через реку Черта на перегоне ст. Беловская ЦОФ – ст. Чертинская-1 на бумажном носителе в 3-х экземплярах на электронном носителе в формате PDF.</p> <p>1.5 Сметная документация также предоставляется в формате ПО «ГРАНД смета» версии 7.0. и выше, на бумажном носителе и в формате PDF.</p> <p>2 Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», в соответствии со всем действующими государственными стандартами, строительными, противопожарными и санитарными нормами и правилами действующими на территории РФ и удовлетворять требованиям Градостроительного кодекса РФ.</p>
9 Контактное лицо в структурном подразделении (Ф.И.О., должность, телефон, e-mail)	<p>Герт Галина Васильевна</p> <p>Контактный телефон:</p> <p>моб: 8-905-909-51-36</p> <p>E-mail: gert.gv@mail.ru</p>
10 Срок (планируемый) начала проведения работ / оказания услуг	С момента подписания договора.
11 Продолжительность (предполагаемая) выполнения работ/услуг / срок действия договора	В течение 90 календарных дней с момента подписания договора, но не позднее 31.12.2025 г.

Старший менеджер  
по капитальному строительству  
ООО "ММК-УГОЛЬ"

\_\_\_\_\_ О.Б. Кошелев  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

Начальник цеха

\_\_\_\_\_ А.Ю. Митюнин  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

Начальник службы  
железнодорожного транспорта

\_\_\_\_\_ П.В. Рыжков  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

Ведущий инженер по надзору  
за строительством

\_\_\_\_\_ Г.В. Герт  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

Код статьи (ресурса) 7.17.227 Услуги технического характера ММК-Уголь		
Лицо, ответственное за выполнение работ в структурном подразделении (подразделении)		Никитин А.А.

Текущий документ

Лист согласования к документу "Произвольный документ": Техническое задание на разработку рабочей и сметной документации на ремонт железнодорожных мостов  
Автор: Герт Галина Васильевна, ведущий инженер по надзору за строительством

Цикл согласования №1

Тип согласования	Подразделение	Должность	ФИО	Дата и время		Решение	Комментарий
				поступления	окончания		
Создание	ООО "ММК-Уголь" : цех сервиса и логистики : подразделения, подчиненные главному инженеру	ведущий инженер по надзору за строительством	Герт Галина Васильевна	30.01.2025, 15:11	30.01.2025, 15:29	Запущено	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : цех сервиса и логистики : подразделения, подчиненные главному инженеру	ведущий инженер по надзору за строительством	Герт Галина Васильевна	30.01.2025, 15:29	30.01.2025, 15:30	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : служба железнодорожного транспорта	начальник службы	Рыжков Павел Владимирович	30.01.2025, 15:30	31.01.2025, 08:53	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : цех сервиса и логистики : подразделения, подчиненные главному инженеру	главный инженер	Сокульев Игорь Викторович	31.01.2025, 08:53	31.01.2025, 10:14	Согласовано	
Согласование внешнее	ООО "ММК-Уголь" : группа капитального строительства	старший менеджер по капитальному строительству	Кошелев Олег Борисович	31.01.2025, 10:14	31.01.2025, 13:51	Согласовано	
Подписание	ООО "ММК-Уголь" : цех сервиса и логистики	начальник цеха	Митюнин Александр Юрьевич	31.01.2025, 13:51	01.02.2025, 07:41	Подписано	
Завершение	ООО "ММК-Уголь" : цех сервиса и логистики : подразделения, подчиненные главному инженеру	ведущий инженер по надзору за строительством	Герт Галина Васильевна	01.02.2025, 07:41	03.02.2025, 08:09	Отозвано	

Цикл согласования №2

Тип согласования	Подразделение	Должность	ФИО	Дата и время		Решение	Комментарий
				поступления	окончания		
Доработка	ООО "ММК-Уголь" : цех сервиса и логистики : подразделения, подчиненные главному инженеру	ведущий инженер по надзору за строительством	Герт Галина Васильевна	03.02.2025, 08:09	03.02.2025, 08:11	Доработано	Скорректировать маршрут
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : цех сервиса и логистики : подразделения, подчиненные главному инженеру	ведущий инженер по надзору за строительством	Герт Галина Васильевна	03.02.2025, 08:11	03.02.2025, 08:14	Отозвано	

Цикл согласования №3

Тип согласования	Подразделение	Должность	ФИО	Дата и время		Решение	Комментарий
				поступления	окончания		
Доработка	ООО "ММК-Уголь" : цех сервиса и логистики : подразделения, подчиненные главному инженеру	ведущий инженер по надзору за строительством	Герт Галина Васильевна	03.02.2025, 08:14	03.02.2025, 08:15	Доработано	Скорректирован маршрут
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : цех сервиса и логистики : подразделения, подчиненные главному инженеру	ведущий инженер по надзору за строительством	Герт Галина Васильевна	03.02.2025, 08:15	03.02.2025, 08:15	Согласовано	
Согласование внешнее	ООО "ММК-Уголь" : цех сервиса и логистики	начальник цеха	Митюнин Александр Юрьевич	03.02.2025, 08:15	03.02.2025, 11:22	Согласовано	
Подписание	ООО "ММК-Уголь" : техническое управление	главный инженер-начальник управления	Щербаков Вадим Николаевич	03.02.2025, 11:22	04.02.2025, 07:59	Подписано	
Завершение	ООО "ММК-Уголь" : цех сервиса и логистики : подразделения, подчиненные главному инженеру	ведущий инженер по надзору за строительством	Герт Галина Васильевна	04.02.2025, 07:59	04.02.2025, 08:22	Завершено	