

## Цех сервиса и логистики

ул. Вахрушева,12, г. Белово, Кемеровской области, Россия, 652616, т.8 (384 52) 2 71 70

E-mail: office.bpt@mmk-coal.ru

## **УТВЕРЖДАЮ**

Главный и	нженер –
начальник	технического управления
000 «MMł	(-УГОЛЬ»
	В.Н. Щербаков
«»	2025r.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по текущему ремонту железнодорожного пути необщего пользования ООО «ММК-УГОЛЬ»

Структурное полозалолоние	Цех сервиса и логистики ООО «ММК-УГОЛЬ»	
Структурное подразделение Объект	1. Железнодорожная станция «Бабанаково» г. Белово	
OUBERT	1. железподорожная станция «Васанаково» 1. Велово	
	2. Железнодорожная станция «Беловская ЦОФ»	
	г. Белово	
	3. Железнодорожная станция «Чертинская-1»	
	г. Белово	
	4. Железнодорожная станция «Костромовская»	
	г. Ленинск-Кузнецкий	
	5. Железнодорожная станция «Шахта им. С.Д. Тихова»	
	г. Ленинск-Кузнецкий	
Тема задания	Выполнение работ по текущему ремонту ж.д. пути	
	необщего пользования ООО «ММК-УГОЛЬ»	
Основание для выполнения	Правила технической эксплуатации железных дорог	
работ	утвержденные Приказом Минтранса России от	
	23.06.2022r. N 250	
Исходные данные		
1 Цель и назначение	Приведение железнодорожных путей и стрелочных	
выполняемых работ	переводов в исправное техническое состояние,	
	обеспечивающее безопасность движения поездов.	
2 Вид работ	1 Одиночная замена деревянных шпал, стрелочного	
	бруса.	
	2. Одиночная замена деревянных шпал на	
	железобетонные.	
	3. Одиночная замена железобетонных шпал на	
	железобетонные.	
	4. Одиночная замена промежуточных скреплений на	
	железобетонных шпалах типа Ш-1.	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец Щербаков Вадим Николаевич Личный номер 152854 Дата подписания 28.02.2025 12:15 UTC+05

	5. Одиночная замена рельс.
	э. Одиночная замена релье.
3 Источники разработки (№ чертежей, ремонтных ведомостей, смет т.п., смет и т.п., где указаны параметры работ	Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» №2288 от 14.11.2016г.
4 Перечень выполняемых	1 Замена деревянных шпал - 6 600 шт. с регулировкой
работ	ширины колеи (при необходимости), работа включает в себя:  - вырезку балласта из шпального ящика на 2—3 см ниже подошвы шпалы с устройством выхода для последней в плече балластной призмы (балластщебень, фракция от 0.20 до 20-40мм);  - расшивку (расшурупливание) костылей (шурупов),  - уборку рельсовых подкладок;  - сдвигание шпалы в шпальный ящик;  - извлечение старой шпалы;  - взрыхление и вырезку постели глубиной не менее 5см;
	- укладку новой шпалы (задвигается на место по эпюре, укладываются подкладки, сверлятся и антисептируются отверстия шурупов диаметром 14/16 мм в новых шпалах, зашиваются (зашурупливаются) костыли(шурупы);
	- заполнение балластом шпальный ящик до половины высоты шпалы;
	- подбивку шпалы электрошпалоподбойкой, по окончании подбивки заполнение шпального ящика полностью балластом; - планировку плеча балластной призмы. 2 Замена бруса – 504 шт., работа включает в себя: - вырезку балласта из шпального ящика на 2—3 см ниже подошвы бруса с устройством выхода для последнего в плече балластной призмы (балластщебень, фракция от 0.20 до 20-40мм); - расшивку (расшурупливание) костылей (шурупов); - уборку рельсовых подкладок; - сдвигание бруса в шпальный ящик; - извлечение старого бруса;
	- взрыхление и вырезку постели глубиной не менее 5см.; - укладку нового бруса;
	- задвижку на место по эпюре; - укладку подкладок;
	- сверление и антисептирование отверстий для костылей или шурупов диаметром 14/16 мм в новых брусьях;
	- зашивку (зашурупливание) костылей (шурупов), шпальных ящиков до половины высоты бруса заполнение балластом и подбивка бруса электрошпалоподбойкой, по окончании подбивки шпальный ящик полностью заполнется балластом; - планировку плеча балластной призмы.

- 3 Одиночная замена железобетонных шпал 300 шт.
- 3.1 Одиночная замена деревянных шпал на железобетонные шпалы (скрепление КБ), работа включает в себя:
- установку на железобетонную шпалу резиновых (изолирующих) прокладок под подкладки;
- установку подкладок КБ;
- установку закладных болтов;
- установку изолирующих втулок, плоских и двухвитковых шайб;
- вырезку балласта из шпального ящика на 2—3 см ниже подошвы шпалы с устройством выхода для последней в плече балластной призмы (балластщебень, фракция от 0.20 до 20-40мм), расшивку (расшурупливание) костылей (шурупов);
- уборку рельсовых подкладок;
- извлечение старой шпалы;
- взрыхление и вырезку постели глубиной не менее 5cm;
- выборку балласта в средней части постели шпалы на длину 70 см для обеспечения просвета между шпалой и балластным слоем до 5 см;
- надвижку новой шпалы на металлический лист для затаскивания в путь;
- затаскивание новой шпалы в путь;
- установку на железобетонную шпалу резиновых (изолирующих) прокладок под подкладки;
- установку подкладок КБ;
- установку закладных болтов;
- установку изолирующих втулок, плоских и двухвитковых шайб;
- установку прокладок между подкладкой и рельсом;
- закрепление гаек, клеммных болтов на сменяемой шпале;
- вывешивание пути с пришитой шпалой;
- удаление металлического листа;
- опускание пути со снятием гидравлических домкратов;
- подброску балласта для подбивки шпалы
- подбивку шпалы электрошпалоподбойками ЭШП-9 на длине 1 м от её торцов;
- засыпку шпальных ящиков с разравниванием и трамбованием балласта;
- оправку балластной призмы.
- 3.2 Одиночная замена железобетонных шпал на железобетонные, работа включает в себя:
- вывешивание пути;
- сдвижку подкладок по подошве рельса и снятие прокладок;
- удаление резиновых (изолирующих) прокладок изпод подкладок;
- вытаскивание старой шпалы;
- выборку балласта в средней части постели шпалы на длину 70 см для обеспечения просвета между шпалой

- и балластным слоем до 5 см;
- надвижку новой шпалы на металлический лист для затаскивания в путь;
- затаскивание новой шпалы в путь;
- постановку резиновых (изолирующих) прокладок под подкладки;
- надвижку подкладок на место;
- укладку прокладок и опускание пути;
- постановку закладных болтов;
- постановку изолирующих втулок, плоских и двухвитковых шайб;
- наживление и завинчивание гаек закладных болтов новой шпалы;
- закрепление гаек клеммных болтов на 3-5 оборотов на сменяемой шпале;
- вывешивание пути с пришитой шпалой;
- удаление металлического листа;
- опускание пути со снятием гидравлических домкратов;
- закрепление гаек клеммных болтов на 3-5 оборотов на четырёх смежных шпалах;
- подбивку шпалы электрошпалоподбойками ЭШП-9 на длине 1 м от её торцов;
- подброску балласта при подбивке шпалы;
- засыпку шпальных ящиков с разравниванием и трамбованием балласта;
- оправку балластной призмы.
- 4 Одиночная замена промежуточных скреплений на железобетонных шпалах типа Ш-1 (КБ-65 меняется в комплексе на 1 шпале, на 1 конце шпалы), в том числе:
- клемный болт- 2000 шт.
- закладной болт 2000 шт.
- прокладка ЦП 143 1000 шт.
- прокладка ЦП 328 1000 шт.
- 5 Одиночная смена рельса Р50 на Р65 12,5 м. 60 шт., на деревянных шпалах 12 шт., работа включает в себя:
- снятие стыковых болтов;
- снятие накладок;
- расшивку костылей;
- извлечение шурупов;
- снятие рельса;
- снятие подкладок Д-50;
- удаление заусенец;
- установку пластин закрепителей;
- установку подкладок Д-65;
- укладку рельса;
- установку накладок 2Р-65 или переходных накладок Р50/Р65;
- установку стыковых болтов;
- регулировку ширины колеи;
- сверление отверстий под костыли, шурупы;
- зашивку костылей, установку шурупов;

	- приварку соединителей. На бетонных шпалах Типа Ш-1 48 шт., работа включает в себя: - снятие стыковых болтов; - снятие накладок, раскручивание гаек закладных и клеммных болтов; - снятие рельса; - снятие подкладок КБ-50; - установку подкладок КБ-65; - установку упругих прокладок ЦП-328, ЦП-143; - укладку рельса; - установку накладок Р65 или переходных накладок Р50/Р65; - установку стыковых болтов; - установку закладных и клеммных болтов, - регулировку ширины колеи и затяжку гаек
	закладных и клеммных болтов;
	- приварку соединителей.
5 Потребные ресурсы	1 Свидетельство о государственной регистрации
(параметры, количество –	юридического лица; 2 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом
ориентировочно), при	органе;
необходимости.	3 Копия устава;
	4 Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для
	индивидуальных предпринимателей на текущую дату);
	5 Выписка из реестра членов СРО, подтверждающая
6 Троборония к Поправнику	допуск к выполнению строительно-монтажных работ.  1 Заблаговременно до даты проведения тендера
6 Требования к Подрядчику	1 Заблаговременно до даты проведения тендера для ознакомления и уточнения условий и объемов производства работ, Подрядчику необходимо лично посетить место производства работ и предоставить Заказчику гарантийное письмо, подтверждающее ознакомление с условиями производства работ. 2 Предоставить подписанный руководителем и заверенный печатью организации перечень работников, специалистов, ИТР и руководителей, планируемых к привлечению для выполнения работ по настоящему техническому заданию, с указанием профессии, разряда, стажа работы и образования. 3 Все привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны быть гражданами Российской Федерации или иметь полный пакет документов, дающих право вести трудовую деятельность на территории России. Предоставить гарантийное письмо. 4 Предоставить заверенные копии документов на руководителей (ИТР) и сотрудников, планируемых к привлечению для выполнения работ по настоящему техническому заданию:  — документы об аттестации в области охраны труда,  — удостоверения монтеров пути с присвоенным разрядом не ниже 2.

7 Дополнительные сведения (особенности технологии и условий выполнения работ, расположения объектов, организации работ, эксплуатации оборудования и т.д.), при необходимости.	субподрядных организаций (с приложением заверенных копий учредительных документов), планируемых к привлечению для производства работ. В случае выполнения работ собственными силами предоставить гарантийное письмо. 6 Предоставить заверенное гарантийное письмо о готовности выполнения работ в соответствии с действующим в ООО «ММК-УГОЛЬ» режимом секретности и внутриобъектным пропускным режимом. 7 Подрядчик должен предоставить подписанный руководителем референц-лист о выполнении аналогичных работ за последние 2 года. 1 Материалы для выполнения работ в соответствии с разделом 4 Технического задания предоставляет Заказчик. 2 Пересчет стоимости работ в текущий уровень цен производить согласно «Информационного письма» ООО «ММК-УГОЛЬ» №ГКС-35/0321-УГ от 18.10.2023г. 3 Инструмент и энергетические ресурсы, необходимые для выполнения работ, предоставляет Подрядчик. 4 Соблюдение при проведении работ «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
8 Требования к результатам выполнения работ (подробно)	1 Гарантий срок на выполненные работы – 12 месяцев.
9 Контактное лицо в структурном подразделении	Никитин Алексей Анатольевич Начальник участка пути
(Ф.И.О., должность,	тел. 8 913 319 6847
телефон, e-mail)	e-mail: nikitin.aa1@mmk-coal.ru
10 Срок (планируемый) начала проведения работ/услуг	С даты подписания договора
11 Продолжительность (предполагаемая) начала проведения работ/услуг	С даты подписания договора до 25.12.2025г.