

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер –
 начальник технического управления
 ООО «ММК-УГОЛЬ»


 _____ В.Н. Щербаков

« _____ » _____ 2025г.

Техническое задание
на выполнение работ по замене грохота ГИСЛ-62 позиция IIA-5A,
замене рамы, сливных ванн грохотов IIA-5A, B.

1	Структурное подразделение	Центральная обогатительная фабрика ООО «ММК-УГОЛЬ»			
2	Основание для проведения работ	Плановая замена грохота, рамы, сливных ванн.			
3	Заказчик	ЦОФ ООО «ММК-УГОЛЬ», юридический адрес: Кемеровская область, г. Белово, ул. 1-Телеут, 27			
4	Район	Кемеровская область, г. Белово, ул. 1-Телеут, 27			
5	Предлагаемый к выполнению перечень работ	№ п/п	Наименование работ, услуг	Ед. Изм.	Объем, работ, услуг
		1	Демонтаж рамы эл. двигателей, без повторного использования		
			Швеллер27	тн	0,6
		2	Демонтаж рамы брызгальных устройств без повторного использования		
			Швеллер20	тн	0,180
		3	Демонтаж загрузочного желоба		
			Металл лист 10мм	тн	0,5
		4	Демонтаж грохота ГИСЛ-62, без повторного использования 5A		
			Грохот ГИСЛ-62	тн	8.6
		5	Демонтаж рамы эл. двигателей, без повторного использования		
			Швеллер27	тн	0,6
		6	Демонтаж рамы брызгальных устройств, без повторного использования		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец Прусс Максим Петрович
 Личный номер 171489
 Дата подписания 30.01.2025 05:52 UTC+05

1

		Швеллер20	тн	0,180
7	Демонтаж грохота ГИСЛ-62, с повторным использованием 5В			
		Грохот ГИСЛ-62	тн	8,6
8	Демонтаж стульчиков			
		Металл лист10 мм	тн	0,25
9	Демонтаж сливной ванны			
		Металл лист10 мм	тн	3,5
10	Демонтаж рамы грохота			
		Швеллер30	тн	3,9
11	Демонтаж загрузочного желоба			
		Металл лист10 мм	тн	0,5
12	Изготовление и монтаж рамы грохота			
		Швеллер30	тн	5,5
13	Изготовление и монтаж сливной ванны			
		Металл лист10 мм	тн	3,5
14	Изготовление и монтаж футеровки сливной ванны			
		Металл лист8 мм	тн	2,9
15	Монтаж грохота ГИСЛ-62 5А,В			
		Грохот ГИСЛ-62	тн/шт	14.2/2
16	Изготовление и монтаж загрузочного желоба			
		Металл лист10 мм	тн	0,5
17	Монтаж вибраторов ГИСЛ-62			
		Вибратор ГИСЛ-62	тн/шт	3/2
18	Изготовление и монтаж рамы эл. двигателей			
		Швеллер27	тн	2,2
19	Изготовление и монтаж рам брызгальных устройств			
		Швеллер20	тн	0,7
20	Изготовление и монтаж загрузочного желоба			

		Металл лист 10 мм	тн	0,5
	21	Монтаж эл. двигателей Эл.двигатель 15кВт/750 об/мин	шт	4
	22	Пусконаладочные работы. Выдача металлолома на склад	15.31	тн
6	Бюджет	ПТПИРП 2025г		
7	Гарантийные обязательства	12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ		
8	Поставка ТМЦ	П.15.17.21 поставка заказчика Остальные материалы подрядчика		
9	Режим исполнения работ	I смена с 8:00 – 20:00 II смена с 20.00 – 8:00		
10	Поставщик	Определяется тендером		
11	Срок выполнения работ	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора (соглашения) но не более 4 суток с момента передачи оборудования в ремонт (при производственной необходимости возможно изменение сроков вывода из эксплуатации).		
12	Перечень нормативно - технической документации (разрешительной документации), необходимый для допуска подрядной организации к выполнению работ и оказанию услуг, в т. ч. разрешающий их выполнение на опасных производственных объектах:	<ol style="list-style-type: none"> 1.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 2.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3.Копия устава; 4.Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРНИП (для индивидуальных предпринимателей на текущую дату); 5.Копии разрешительных документов (лицензии, свидетельства СРО, иные документы); 6.Копия паспорта лица, уполномоченного подписывать договор (1-ую страницу с образцом подписи); 7.Документы подтверждающие полномочия подписывать договор от имени контрагента. 		
13	Перечень необходимых условий, предъявляемых к подрядным организациям при выполнении работ и оказании услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заблаговременно до даты проведения тендера для ознакомления и уточнения условий и объемов производства работ, Подрядчику необходимо лично посетить место производства работ, предоставить Заказчику гарантийное письмо, подтверждающее ознакомление с условиями производства работ. В течении 15 календарных дней после уведомления о победе предоставить график выполнения работ согласовать конструктив изготовления и монтажа металлоконструкций (разработать чертеж и утвердить техническими специалистами ЦОФ) и оборудования. 2. Подрядчик должен быть членом СРО с допуском на выполнение строительно-монтажных работ на ОПО и иметь уровень ответственности не ниже 1.; Предоставить выписку, полученную не более чем за 30 календарных дней до тендера. 3. Предоставить подписанный руководителем и заверенный печатью организации перечень работников, специалистов, ИТР и руководителей, планируемых к привлечению для выполнения работ по настоящему техническому заданию, с указанием профессии, разряда, стажа работы и образования. 4. Все привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны быть гражданами Российской Федерации или иметь полный пакет документов, дающих право вести трудовую 		

		<p>деятельность на территории России. Предоставить гарантийное письмо.</p> <p>5. Предоставить заверенные копии документов на руководителей (ИТР) и сотрудников, планируемых к привлечению для выполнения работ по настоящему техническому заданию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы об аттестации в области охраны труда, промышленной и противопожарной безопасности; - удостоверения на стропальщиков (не менее 4 сотрудников); - удостоверения на право управления грузоподъемными механизмами; - удостоверения сварщиков; - удостоверения о прохождении аттестации по электробезопасности. <p>6. Привлечение субподрядных организаций допускается только при условии письменного согласования Заказчиком. Предоставить перечень субподрядных организаций (с приложением заверенных копий учредительных документов), планируемых к привлечению для производства работ. В случае выполнения работ собственными силами предоставить гарантийное письмо.</p> <p>7. Предоставить подписанный и заверенный руководителем перечень оборудования, инструментов и техники, имеющихся у Подрядчика в собственности и аренде.</p> <p>8. Предоставить гарантийное письмо о подтверждении наличия в штате 1- специалиста сметчика и наличия программного комплекса «ГРАНД-Смета». Предоставить выписку о наличии установленного последнего обновления. До заключения договора, на основании Приказа ООО «ММК-УГОЛЬ» №213-01 от 31.07.2020г.,</p> <p>9. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт готовности к выполнению работ, где отражает наличие требуемых ООО «ММК-УГОЛЬ» критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квалификации персонала подрядчика на соответствие выполняемой работе (копии удостоверений); - отсутствия медицинских противопоказаний работников Подрядчика к выполняемой работе (копии заключения медицинского осмотра); - аттестации в области охраны труда и промышленной безопасности инженерно-технических работников Подрядчика (копии удостоверений, протоколов, приказов о назначении ответственного по промышленной безопасности); - свидетельства об обучении в области экологической безопасности ответственных инженерно-технических работников Подрядчика; - оформления трудовых отношений в соответствии с ТК РФ (копии трудовых договоров, письмо от руководителя); - обеспечения работников специальной одеждой. <p>10. Предоставить гарантийное письмо о заключении договора на вывоз строительного, бытового мусора и отходов, образующихся в результате выполнения работ.</p> <p>11. Предоставить гарантийное письмо о готовности Подрядчика организовать работы по возврату материалов от демонтажных работ (металлопрокат, металлопродукция и прочее) на склад ООО «ММК-УГОЛЬ» с предоставлением справки о количестве возвратных материалов.</p>
--	--	--

		<p>12. Допуск работников Подрядчика на объект будет осуществляться в соответствии с Приказом ООО «ММК-УГОЛЬ» №213-01 от 31.07.2019г. «Об организации допуска подрядных организаций».</p> <p>13. Предоставить заверенное гарантийное письмо о готовности выполнения работ в соответствии с действующим в ООО «ММК-УГОЛЬ» режимом секретности и внутриобъектным пропускным режимом.</p> <p>14. Предоставление сметной документации, в соответствии с информационным письмом ООО «ММК-УГОЛЬ» за №ГКС-35/0321-УГ от 18.10.2023г.</p>
14	Перечень специфических особенностей при выполнении работ и оказании услуг	<p>1. Материалы, оборудование, инструмент, технику и другие материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ, предоставляет Подрядчик, если иное не предусмотрено проектной документацией или техническим заданием.</p> <p>2. Готовность ведения работ с выполнением требований экологической безопасности.</p> <p>3. В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №344/пр от 16.05.2023г. Заказчик в праве не производить расчеты за выполненные работы.</p> <p>4. Подрядчик при проведении работ обеспечивает соблюдение требований законодательства РФ, несет ответственность в области охраны труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности дорожного движения.</p> <p>5. Во время выполнения договорных обязательств в случае нарушения законодательства и нормативных документов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также в случае выявления нарушений контролирующими органами и ответственными сотрудниками ООО «ММК-УГОЛЬ», оплату штрафов и других мер взыскания оплачивает подрядная организация. Предоставить гарантийное письмо о согласии с данным требованием.</p> <p>6. Исполнитель должен разработать график выполнения работ и утвердить Заказчиком виды материалов и оборудования с предоставлением образцов.</p> <p>7. Исполнитель берет на себя обязательство в ходе производства строительных и ремонтных работ содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате производства работ, и обеспечивать их уборку(ежедневно).</p> <p>При выполнении демонтажных работ Подрядчик должен сохранять и передавать Заказчику материалы и оборудование, подлежащие повторному использованию. Исполнитель за свой счет и своим автотранспортом вывозит мусор после окончания производства работ</p> <p>8. На все поставляемые материалы и оборудование Исполнитель должен предоставить сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности и паспорта. Применяемые материалы и оборудование должны отвечать современным требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности. Цены применяемых в процессе выполнения работ материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком.</p> <p>9. Перед началом работ предоставить документацию согласно: «Регламент оформления документации при выполнении работ на опасном производственном объекте центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ» подрядными организациями» от 09.11.2022г.</p>

		10. Соблюдение при производстве работ требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ФЗ-116 от 21.07.1997г.) и «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» обязательно.
15	Контактное лицо в структурном подразделении	Механик ЦОФ Живцов Дмитрий Анатольевич, тел. 2-97-94 e-mail: zhivcov.da@mmk-coal.ru

**Техническое задание
на выполнение работ по замене грохота Гисл-62 поз. 5А, замене рамы,
сливных ванн грохотов 5А, В.**

Начальник Центральной
обогажительной фабрики
ООО «ММК-УГОЛЬ» _____ М.П. Прусс

Главный механик
ООО «ММК-УГОЛЬ» _____ К.М. Булатов

Главный инженер
ЦОФ ООО «ММК-УГОЛЬ» _____ Д.В. Винников

Механик
ЦОФ ООО «ММК-УГОЛЬ» _____ Д.А. Живцов

Энергетик
ЦОФ ООО «ММК-УГОЛЬ» _____ С.А. Дорохов

Старший менеджер по капитальному
строительству ООО «ММК-УГОЛЬ» _____ О.Б. Кошелев

Текущий документ

Лист согласования к документу "Произвольный документ": Техническое задание на выполнение работ по замене грохота ГИСЛ-62 позиция IIА-5А, замене рамы, сливных ванн грохотов IIА-5А, В.

Автор: Медведкова Ирина Юрьевна, ведущий инженер по планово-предупредительным ремонтам центральной обогатительной фабрики

Цикл согласования №1

Тип согласования	Подразделение	Должность	ФИО	Дата и время		Решение	Комментарий
				поступления	окончания		
Создание	ООО "ММК-Уголь" : группа по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	ведущий инженер по планово-предупредительным ремонтам центральной обогатительной фабрики	Медведкова Ирина Юрьевна	20.01.2025, 12:53	20.01.2025, 12:59	Запущено	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : центральная обогатительная фабрика : механическая служба	механик цеха	Живцов Дмитрий Анатольевич	20.01.2025, 12:59	20.01.2025, 14:37	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : центральная обогатительная фабрика	заместитель начальника центральной обогатительной фабрики	Каштанов Максим Евгеньевич	20.01.2025, 12:59	20.01.2025, 15:57	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : центральная обогатительная фабрика	руководитель проекта технического перевооружения	Басарыгин Виктор Иванович	20.01.2025, 12:59	24.01.2025, 09:42	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : центральная обогатительная фабрика	главный инженер	Винников Дмитрий Владимирович	20.01.2025, 12:59	21.01.2025, 13:04	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : центральная обогатительная фабрика : энергетическая служба	энергетик цеха	Дорохов Сергей Алексеевич	20.01.2025, 12:59	20.01.2025, 13:28	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : группа по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	главный механик	Булатов Константин Михайлович	24.01.2025, 09:42	29.01.2025, 09:18	Согласовано	
* Дополнительное согласование	ООО "ММК-Уголь" : группа по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	энергетик	Баев Максим Юрьевич	24.01.2025, 10:34	28.01.2025, 18:06	Согласовано	в п.6 указать статью затрат

Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : группа капитального строительства	старший менеджер по капитальному строительству	Кошелев Олег Борисович	29.01.2025, 09:18	29.01.2025, 11:35	Согласовано	
Подписание	ООО "ММК-Уголь" : центральная обогатительная фабрика	начальник центральной обогатительной фабрики	Прусс Максим Петрович	29.01.2025, 11:35	30.01.2025, 07:52	Подписано	
Завершение	ООО "ММК-Уголь" : группа по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	ведущий инженер по планово-предупредительным ремонтам центральной обогатительной фабрики	Медведкова Ирина Юрьевна (зам. Медведкова Ирина Юрьевна)	30.01.2025, 07:52	30.01.2025, 09:40	Завершено	