

Общество с ограниченной ответственностью
«ММК-УГОЛЬ» (ООО «ММК-УГОЛЬ»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации:
«Проект горного отвода к лицензии на пользование недрами
КЕМ 030522 ВЭ
ООО «ММК-УГОЛЬ с целью разведки и добычи подземных
вод»

Пункты задания	Основные данные и требования
1	2
1. Структурное подразделение	ООО «ММК-УГОЛЬ» Шахта им. С.Д. Тихова.
2. Район и площадка деятельности	Участок недр Никитинский-4, Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса
3. Стадия проектирования	Проектная документация
4. Исполнитель	По итогу коммерческой проработки
5. Источник финансирования	Собственные средства
6. Основание для проектирования	Решение заказчика, направленное соблюдение лицензионного соглашения к лицензии КЕМ 030522 ВЭ.
7. Исходные материалы	<ul style="list-style-type: none">- Лицензия на добычу подземных вод КЕМ 030522 ВЭ;- Геологический отчет «Разведка подземных вод и выполнение геологического отчета с подсчетом эксплуатационных запасов подземных вод участка недр «Никитинский-4» для хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой ООО «Шахта им. С.Д. Тихова»;- Протокол ТКЗ (Сибнедра) №1274 от 26.02.2015г. утверждения балансовых запасов питьевых подземных вод по участку недр «Никитинский-4».- Технический проект разработки месторождения подземных вод (проект водозабора) на участке недр «Никитинский-4» ООО «Шахта им. С.Д. Тихова». Лицензия КЕМ 01599 ВЭ. Исп. ООО «ЦГИ», 2021г.- Проект построения зон санитарной охраны водозабора ООО «Шахта им. С.Д. Тихова». Исп. ООО «ЦГИ», 2021г.
8. Наименование объектов, на которые разрабатывается проектная документация	Лицензия КЕМ 030522 ВЭ от 21.01.2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮСведения о сертификате
054BFD0E00CDB199BB4604819EB9B80B4F
Владелец Щербаков Вадим Николаевич
Действителен с 15.08.2024 по 15.08.2025

<p>9. Основные требования к исполнителю</p>	<p>1. Наличие лицензии на производство маркшейдерских работ.</p> <p>2. Предоставить подписанный руководителем и заверенный печатью организации перечень работников, специалистов, ИТР и руководителей, планируемых к привлечению для выполнения работ по настоящему техническому заданию, с указанием профессии, разряда, стажа работы и образования.</p> <p>3. Все привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны быть гражданами Российской Федерации или иметь полный пакет документов, дающих право вести трудовую деятельность на территории России.</p> <p>4. Привлечение субподрядных организаций допускается только при условии письменного согласования Заказчиком. Предоставить перечень субподрядных организаций (с приложением заверенных копий учредительных документов), планируемых к привлечению для производства работ. В случае выполнения работ собственными силами предоставить гарантийное письмо.</p> <p>5. Определить порядок расчета договорной цены и приемки актов выполненных работ на основании приказа директора ООО «ММК-УГОЛЬ» №Д-01/339-УГ от 17.10.2023 и на основании письма №Д-01/ГКС-35/0321-УГ от 18.10.2023.</p> <p>6. Предоставить выписку из реестра членов СРО, подтверждающих возможность проектирования.</p>
<p>10. Состав и требования к содержанию результату оказания услуг</p>	<p><u>1. Разработка проекта горного отвода в соответствии с требованиями:</u> ФЗ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1465 «Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода», Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 г № 508 «Об утверждении требований к содержанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических приложений к горноотводному акту и ведению реестра документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода», Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 29.07.2019 г № 293 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода»</p> <p>2. Устранить замечания, которые могут возникнуть в ходе рассмотрения проекта горного отвода со стороны заказчика.</p> <p>3. Согласовать проект горного отвода в Ростехнадзоре и получить зарегистрированный горноотводный акт и подписанную горноотводную документацию (топографический план и разрезы).</p>
<p>11. Сроки оказания услуг</p>	<p>Срок оказания услуг 45 дней с момента заключения договора и предоставления исходной документации для проектирования.</p>

12. Особые условия оказания услуг	Все финансовые вопросы, касающиеся разработки, согласования и технического сопровождения проектной документации, отражены в договоре на проектирование. Проектная документация должна быть представлена на бумажном носителе в 2 экз. и в электронной версии в 1 экз.
13. Контактные лица	Главный геолог: Коротин Дмитрий Викторович Контактный телефон: 8-951-180-00-72 E-mail: Korotin.DV@mmk-coal.ru

ООО «ММК-УГОЛЬ»

Старший менеджер по
капитальному строительству

_____ О.Б. Кошелев
« ____ » _____ 2025г.

Главный маркшейдер

_____ Е.В. Ашак
« ____ » _____ 2025 г.

Шахта им. С.Д. Тихова

Главный инженер

_____ А.В. Утюпин
« ____ » _____ 2025г.

Главный геолог

_____ Д.В. Коротин
« ____ » _____ 2025 г.

Текущий документ

Аудит действий к документу Исходящее письмо от 03.03.2025 № ТУ-35/0082-УГ "О согласовании технического задания"

Автор: Коротин Дмитрий Викторович, главный геолог

Цикл согласования №1

Тип согласования	Подразделение	Должность	ФИО	Дата и время		Решение	Комментарий
				поступления	окончания		
Создание	ООО "ММК-Уголь" : шахта им с.д. тихова : геологическая служба	главный геолог	Коротин Дмитрий Викторович	26.02.2025, 08:38	26.02.2025, 08:41	Запущено	
Согласование	ООО "ММК-Уголь" : группа капитального строительства	старший менеджер по капитальному строительству	Кошелев Олег Борисович	26.02.2025, 08:41	03.03.2025, 14:09	Согласовано	
Согласование	ООО "ММК-Уголь"	главный маркшейдер	Ашак Евгений Вальдемарович	26.02.2025, 08:41	26.02.2025, 11:59	Согласовано	
Согласование	ООО "ММК-Уголь" : шахта им с.д. тихова : геологическая служба	главный геолог	Коротин Дмитрий Викторович	26.02.2025, 08:41	26.02.2025, 08:41	Согласовано	
Согласование	ООО "ММК-Уголь" : шахта им с.д. тихова	главный инженер	Утюпин Антон Владимирович	26.02.2025, 08:41	27.02.2025, 08:45	Согласовано	
Подписание	ООО "ММК-Уголь" : техническое управление	главный инженер-начальник управления	Щербаков Вадим Николаевич	03.03.2025, 14:09	03.03.2025, 16:03	Подписано	
Автоотправка	ООО "ММК-Уголь" : техническое управление : служба по охране труда, промышленной безопасности и экологии	главный специалист по охране труда и промышленной безопасности	Левкин Иван Викторович	03.03.2025, 16:03	03.03.2025, 16:03	Отправлено	