
1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочей и сметной документации на ремонт 

железнодорожных мостов 

Структурное 
подразделение

Цех сервиса и логистики

Объект 1 Железнодорожный мост (инв.№000960) через реку 
Большой Бачат на перегоне ст. Бабанаково – ст. ЦЭММ, 
расположенный в г. Белово 
2 Железнодорожный мост №1 (инв.№000961) через реку 
Черта на перегоне ст. ЦЭММ – ст. Чертинская 2/3, 
расположенный в г. Белово 
3 Железнодорожный мост №2 (инв.№000962) через 
ручей Васечкин на перегоне ст. Чертинская – ст. 
Чертинская-Южная, расположенный в г. Белово 
4 Железнодорожный мост №3 (инв.№001012) через реку 
Черта на перегоне ст. Беловская ЦОФ – ст. Чертинская-1, 
расположенный в г. Белово

Тема задания Разработка рабочей и сметной документации на ремонт 
железнодорожных мостов ООО «ММК-УГОЛЬ» по 
результатам технического обследования

Основание для 
выполнения работ 

1 Отчеты по техническому обследованию сооружений; 
2 Акт о периодическом осеннем осмотре зданий и 
сооружений №ЦСЛ-09/030-УГ от 25.11.2024 г.

Исходные данные
1 Цель и назначение 
выполняемых работ

Ремонт и усиление строительных конструкций для 
восстановления эксплуатационных характеристик 
сооружений и дальнейшей их безаварийной эксплуатации

2 Вид работ 1 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт 
железнодорожного моста №2 (инв. №000962);
2 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт 
железнодорожного моста (инв. №000960); 
3 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт 
железнодорожного моста №1 (инв. №000961);
4 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт 
железнодорожного моста №3 (инв. №001012);

3 Источники 
разработки (№ 
чертежей, ремонтных 
ведомостей, смет и 

1 Отчет по техническому обследованию №ТД-480-24 
железнодорожного моста (инв. №000960) (Приложение 
№1);
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т.п., где указаны 
параметры работ 

2 Отчет по техническому обследованию №ТД-481-24 
железнодорожного моста №1 (инв. №000961) (Приложение 
№2);
3 Отчет по техническому обследованию №ТД-482-24 
железнодорожного моста №2 (инв. №000962) (Приложение 
№3);
4 Отчет по техническому обследованию №ТД-483-24 
железнодорожного моста №3 (инв. №001012) (Приложение 
№4).

4 Перечень 
выполняемых работ

1 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт 
железнодорожного моста №2 (инв. №000962) согласно п.п. 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 ведомости дефектов и повреждений 
строительных конструкций (таблица В.1) отчета №ТД-482-
24;
2 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт 
железнодорожного моста (инв. №000960) согласно п.п. 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.18, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 
3.2, 4.1, 4.2, 4.3 ведомости дефектов и повреждений 
строительных конструкций (таблица В.1) отчета                
№ТД-480-24;
3 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт 
железнодорожного моста №1 (инв. №000961) согласно п.п. 
1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 1.16, 1.17, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1, 4.1, 4.2, 4.3 ведомости дефектов и повреждений 
строительных конструкций (таблица В.1) отчета                
№ТД-481-24; 
4 Разработка рабочей и сметной документации на ремонт 
железнодорожного моста №3 (инв. №001012) согласно п.п. 
1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7, 5.1 ведомости дефектов и повреждений 
строительных конструкций (таблица В.1) отчета                
№ТД-483-24. 
5 Разработка сметной документации в соответствии с 
требованиями информационного письма ООО «ММК-УГОЛЬ» 
№ ГКС35/0321-УГ от 18.10.2023 г.

5 Потребные ресурсы Не требуются
6 Перечень 
нормативно – 
технической 
документации 
(разрешительной 
документации), 
необходимый для 
допуска подрядной 
организации к 
выполнению работ и 
оказанию услуг, в т. ч. 
разрешающий их 
выполнение на 
опасных 
производственных 
объектах

1 Подрядчик должен заблаговременно до даты 
проведения тендера лично посетить объекты для уточнения 
условий проектирования. Предоставить подтверждающий 
документ (гарантийное письмо) об ознакомлении с объемом 
проектирования.
2 Подрядчик должен быть членом СРО с допуском на 
выполнение проектных работ. Предоставить выписку, 
полученную не более чем за 30 календарных дней до 
тендера.
3 Подтвердить наличие в штате организации не менее 
3-х специалистов, включенных в национальный реестр 
специалистов в области архитектурно-строительного 
проектирования (приложить уведомления НОПРИЗ).
4 Перечень аналогичных выполненных работ 
(реферненс-лист) с указанием контактных данных 
заказчиков и сроков выполнения. 
5 Предоставить подписанный руководителем и 
заверенный печатью организации перечень работников, 
специалистов, ИТР и руководителей, планируемых к 
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привлечению для выполнения работ по настоящему 
техническому заданию, с указанием профессии, разряда, 
стажа работы и образования.
6 Все привлекаемые к выполнению работ сотрудники 
должны быть гражданами Российской Федерации или иметь 
полный пакет документов, дающих право вести трудовую 
деятельность на территории России. Предоставить 
гарантийное письмо.
7 Предоставить перечень субподрядных организаций (с 
приложением заверенных копий учредительных 
документов), планируемых к привлечению для 
производства работ. В случае выполнения работ 
собственными силами предоставить гарантийное письмо.
8 Для осуществления проектного контроля работ 
предоставить заверенное письмо о наличии проектной базы 
в Западно-Сибирском регионе (филиала).

7 Дополнительные 
сведения (особенности 
технологии и условий 
выполнения работ, 
расположения 
объектов, организации 
работ, эксплуатации 
оборудования и т.д.), 
при необходимости.

1 Перечень необходимой нормативно-технической 
документации Подрядчика для заключения договора:

– выписка из реестра членов СРО, подтверждающая 
допуск к выполнению проектных работ;

– свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (заверенная копия);

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
(заверенная копия);

– устав (заверенная копия);
– выписка из ЕГРЮЛ на текущую дату (заверенная 

копия);
– документы, подтверждающие полномочия подписывать 

договор от имени контрагента.
2 Привлечение субподрядных организаций допускается 
только при условии письменного согласования с 
Заказчиком. 
3 Предоставление Подрядчиком полного комплекта 
сметной документации к договору не позднее 15 
календарных дней с даты направления уведомления о 
победе в тендере.
4 Пересчет стоимости работ в текущий уровень цен 
производить согласно «Информационного письма» ООО 
«ММК-УГОЛЬ» №ГКС-35/0321-УГ от 18.10.2023г.
5 Допуск работников Исполнителя на объект будет 
осуществляться в соответствии с И УГ ГБ-01-2023 
«Инструкция об организации пропускного и 
внутриобъектового режимов в ООО «ММК-УГОЛЬ».

8 Требования к 
результатам 
выполнения работ 
(подробно)

1 Результатом выполнения работ является: 
1.1 Рабочая документация железнодорожного моста №2 
(инв.№000962) через ручей Васечкин на перегоне ст. 
Чертинская – ст. Чертинская-Южная на бумажном носителе 
в 3-х экземплярах на электронном носителе в формате PDF.
1.2 Рабочая документация на ремонт железнодорожного 
моста (инв.№000960) через реку Большой Бачат на перегоне 
ст. Бабанаково – ст. ЦЭММ на бумажном носителе в 3-х 
экземплярах на электронном носителе в формате PDF.
1.3 Рабочая документация на ремонт железнодорожного 
моста №1 (инв.№000961) через реку Черта на перегоне ст. 
ЦЭММ – ст. Чертинская 2/3 на бумажном носителе в 3-х 
экземплярах на электронном носителе в формате PDF.
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1.4 Рабочая документация на ремонт железнодорожного 
моста №3 (инв.№001012) через реку Черта на перегоне ст. 
Беловская ЦОФ – ст. Чертинская-1 на бумажном носителе в 

3-х экземплярах на электронном носителе в формате PDF. 
1.5 Сметная документация также предоставляется в 

формате ПО «ГРАНД смета» версии 7.0. и выше, на бумажном 
носителе и в формате PDF. 

2 Рабочая документация должна быть разработана в 
соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт 
российской федерации. Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации», в соответствии со всем 

действующими государственными стандартами, 
строительными, противопожарными и санитарными нормами 
и правилами действующими на территории РФ и 

удовлетворять требованиям Градостроительного кодекса РФ. 

9 Контактное лицо в 

структурном 
подразделении 

(Ф.И.О., должность, 
телефон, е-mail) 

Герт Галина Васильевна 

Контактный телефон:  
моб: 8-905-909-51-36 

E-mail:  gert.gv@mail.ru 

10 Срок 

(планируемый) начала 
проведения работ / 
оказания услуг 

С момента подписания договора. 

11 Продолжительность 
(предполагаемая) 

выполнения 
работ/услуг / срок 

действия договора 

В течение 90 календарных дней с момента подписания 
договора, но не позднее 31.12.2025 г. 

 

Старший менеджер 
по капитальному строительству 
ООО "ММК-УГОЛЬ" 

 

 

________________  О.Б. Кошелев 
«____»______________2025 г. 

Начальник цеха 

 
 

________________  А.Ю. Митюнин 

«____»______________2025 г. 

 

Начальник службы 
железнодорожного транспорта 

 

________________  П.В. Рыжков 
«____»______________2025 г. 

 
Ведущий инженер по надзору 
за строительством  

 
 

 
________________  Г.В. Герт 

«____»______________2025 г. 

Код статьи (ресурса)  
7.17.227 Услуги технического характера ММК-Уголь 

Лицо, ответственное 
за выполнение работ в 

структурном 
подразделении 
(подразделении) 

 Никитин А.А. 
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ремонт железнодорожных мостов
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Цикл согласования №1

Тип согласов
ания Подразделение Должность ФИО

Дата и время
Решение Комментарий

поступления окончания

Создание

ООО "ММК-Уголь" : цех се
рвиса и логистики : подра
зделения, подчиненные г
лавному инженеру

ведущий инженер по
надзору за строитель
ством

Герт Галина
Васильевна 30.01.2025, 15:11 30.01.2025, 15:29 Запущено

Согласование п
о иерархии

ООО "ММК-Уголь" : цех се
рвиса и логистики : подра
зделения, подчиненные г
лавному инженеру

ведущий инженер по
надзору за строитель
ством

Герт Галина
Васильевна 30.01.2025, 15:29 30.01.2025, 15:30 Согласовано

Согласование п
о иерархии

ООО "ММК-Уголь" : служб
а железнодорожного тра
нспорта

начальник службы Рыжков Павел
Владимирович 30.01.2025, 15:30 31.01.2025, 08:53 Согласовано

Согласование п
о иерархии

ООО "ММК-Уголь" : цех се
рвиса и логистики : подра
зделения, подчиненные г
лавному инженеру

главный инженер Сокульев Игорь
Викторович 31.01.2025, 08:53 31.01.2025, 10:14 Согласовано

Согласование в
нешнее

ООО "ММК-Уголь" : группа
капитального строительс
тва

старший менеджер п
о капитальному стро
ительству

Кошелев Олег
Борисович 31.01.2025, 10:14 31.01.2025, 13:51 Согласовано

Подписание ООО "ММК-Уголь" : цех се
рвиса и логистики начальник цеха

Митюнин
Александр
Юрьевич

31.01.2025, 13:51 01.02.2025, 07:41 Подписано

Завершение

ООО "ММК-Уголь" : цех се
рвиса и логистики : подра
зделения, подчиненные г
лавному инженеру

ведущий инженер по
надзору за строитель
ством

Герт Галина
Васильевна 01.02.2025, 07:41 03.02.2025, 08:09 Отозвано

Цикл согласования №2

Тип согласов
ания Подразделение Должность ФИО

Дата и время
Решение Комментарий

поступления окончания

Доработка

ООО "ММК-Уголь" : цех се
рвиса и логистики : подра
зделения, подчиненные г
лавному инженеру

ведущий инженер по
надзору за строитель
ством

Герт Галина
Васильевна 03.02.2025, 08:09 03.02.2025, 08:11 Доработано Скорректировать мар

шрут

Согласование п
о иерархии

ООО "ММК-Уголь" : цех се
рвиса и логистики : подра
зделения, подчиненные г
лавному инженеру

ведущий инженер по
надзору за строитель
ством

Герт Галина
Васильевна 03.02.2025, 08:11 03.02.2025, 08:14 Отозвано

Цикл согласования №3

Тип согласов
ания Подразделение Должность ФИО

Дата и время
Решение Комментарий

поступления окончания

Доработка

ООО "ММК-Уголь" : цех се
рвиса и логистики : подра
зделения, подчиненные г
лавному инженеру

ведущий инженер по
надзору за строитель
ством

Герт Галина
Васильевна 03.02.2025, 08:14 03.02.2025, 08:15 Доработано Скорректирован марш

рут

Согласование п
о иерархии

ООО "ММК-Уголь" : цех се
рвиса и логистики : подра
зделения, подчиненные г
лавному инженеру

ведущий инженер по
надзору за строитель
ством

Герт Галина
Васильевна 03.02.2025, 08:15 03.02.2025, 08:15 Согласовано

Согласование в
нешнее

ООО "ММК-Уголь" : цех се
рвиса и логистики начальник цеха

Митюнин
Александр
Юрьевич

03.02.2025, 08:15 03.02.2025, 11:22 Согласовано

Подписание ООО "ММК-Уголь" : технич
еское управление

главный инженер-нач
альник управления

Щербаков
Вадим
Николаевич

03.02.2025, 11:22 04.02.2025, 07:59 Подписано

Завершение

ООО "ММК-Уголь" : цех се
рвиса и логистики : подра
зделения, подчиненные г
лавному инженеру

ведущий инженер по
надзору за строитель
ством

Герт Галина
Васильевна 04.02.2025, 07:59 04.02.2025, 08:22 Завершено


