



Общество с ограниченной ответственностью  
«ММК-УГОЛЬ» (ООО «ММК-УГОЛЬ»)

«УТВЕРЖДАЮ»:  
Главный инженер – начальник  
технического управления  
ООО «ММК-УГОЛЬ»

\_\_\_\_\_ Щербаков В.Н.

«19» февраля 2025г.

*С.И.Искра согласованная*

Техническое задание  
на разработку Проекта маркшейдерских работ на 2026г. в условиях  
ООО "ММК-УГОЛЬ" Шахта "Чертинская Коксовая".

	Структурное подразделение	ООО «ММК-УГОЛЬ» Шахта "Чертинская Коксовая" Адрес: 652607, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Промышленная, 1
	Тема задания	Разработка Проекта маркшейдерских работ на 2026г. в условиях ООО "ММК-УГОЛЬ" Шахта "Чертинская Коксовая".
	Основание для выполнения услуг	Правила осуществления маркшейдерской деятельности, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.05.2023г. № 186
	Исходные данные	
1.	Цель и назначение выполняемых услуг	Для обеспечения точности выполнения маркшейдерских работ.
2.	Виды услуг	Разработка Проекта маркшейдерских работ на 2026г. в условиях ООО "ММК-УГОЛЬ" Шахта "Чертинская Коксовая".
3.	Источники разработки	Правила осуществления маркшейдерской деятельности, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.05.2023г. № 186
4.	Перечень выполняемых услуг	Разработка Проекта маркшейдерских работ на 2026г. в условиях ООО "ММК-УГОЛЬ" Шахта "Чертинская Коксовая".
5.	Требование к результатам выполнения услуг	Наличие у подрядной организации лицензии на осуществление проектирования маркшейдерских работ.
6.	Контактное лицо в структурном подразделении	Грязев Ю.А. зам. главного маркшейдера т.8-913-070-24-12 <a href="mailto:Gryazev.YA@mmk-coal.ru">Gryazev.YA@mmk-coal.ru</a> ;
7.	Срок начала проведения услуг	С момента подписания договора.

8.	Продолжительность выполнения услуг	До 01.12.2025г.
----	------------------------------------	-----------------

Начальник шахты  
Шахты «Чертинская Коксовая»: \_\_\_\_\_ А.В. Бабичук

Главный маркшейдер  
ООО «ММК-УГОЛЬ»: \_\_\_\_\_ Е.В. Ашак

Главный инженер  
Шахты «Чертинская Коксовая»: \_\_\_\_\_ С.Ю. Король

Главный маркшейдер  
Шахты «Чертинская Коксовая»: \_\_\_\_\_ Е.А. Баринов

Код элемента бюджета <u>7.17.227</u>		
Лицо, ответственное за выполнение работ в структурном подразделении	<u>Ю.А. Грязев</u> 19.01.25 Подпись, дата	<u>Грязев Ю.А.</u>

*См. лист согласования*

## Текущий документ

Лист согласования к документу Произвольный документ от Invalid date № ШЧК-50/0050-УГ "Техническое задание" (null от 17.02.2025)

Автор: Грязев Юрий Александрович, маркшейдер участковый

## Цикл согласования №1

Тип согласования	Подразделение	Должность	ФИО	Дата и время		Решение	Комментарий
				поступления	окончания		
Создание	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-коксовая" : маркшейдерская служба	маркшейдер участковый	Грязев Юрий Александрович	17.02.2025, 11:00	17.02.2025, 11:03	Запущено	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-коксовая" : маркшейдерская служба	маркшейдер участковый	Грязев Юрий Александрович	17.02.2025, 11:03	17.02.2025, 11:03	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-коксовая" : маркшейдерская служба	главный маркшейдер	Баринов Евгений Алексеевич	17.02.2025, 11:03	17.02.2025, 11:03	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-коксовая"	главный инженер	Король Сергей Юрьевич	17.02.2025, 11:03	19.02.2025, 08:59	Отозвано	

## Цикл согласования №2

Тип согласования	Подразделение	Должность	ФИО	Дата и время		Решение	Комментарий
				поступления	окончания		
Доработка	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-коксовая" : маркшейдерская служба	маркшейдер участковый	Грязев Юрий Александрович	19.02.2025, 08:59	19.02.2025, 08:59	Доработано	За Короля С.Ю. - Терехов А.Н.
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-коксовая" : технологическая служба	заместитель главного инженера по технологии	Терехов Александр Николаевич	19.02.2025, 08:59	19.02.2025, 10:23	Согласовано	
Согласование внешнее	ООО "ММК-Уголь"	главный маркшейдер	Ашак Евгений Вальдемарович	19.02.2025, 10:23	19.02.2025, 10:26	Согласовано	
Согласование внешнее	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Костромовская"	главный инженер	Бабичук Андрей Валериевич	19.02.2025, 10:26	19.02.2025, 16:26	Согласовано	
Согласование внешнее	ООО "ММК-Уголь" : техническое управление	главный инженер-начальник управления	Щербаков Вадим Николаевич	19.02.2025, 16:26	19.02.2025, 16:52	Согласовано	
Завершение	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-коксовая" : маркшейдерская служба	маркшейдер участковый	Грязев Юрий Александрович	19.02.2025, 16:52	20.02.2025, 08:06	Завершено	