

«УТВЕРЖДАЮ»:

Главный инженер – начальник
технического управления
ООО «ММК-УГОЛЬ»

_____ Щербаков В.Н.

«*07*» *марта* 2025г.

См. лист согласования

Техническое задание
на разработку заключения "Меры охраны для подрабатываемых объектов
поверхности при отработке лав № 451, № 459 пласта 4
в условиях ООО "ММК-УГОЛЬ" Шахта "Чертинская Коксовая"

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| | Структурное подразделение | ООО «ММК-УГОЛЬ» Шахта "Чертинская Коксовая" Адрес: 652607, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Промышленная, 1 |
| | Тема задания | Разработка заключения "Меры охраны для подрабатываемых объектов поверхности при отработке лав № 451, № 459 пласта 4 в условиях ООО "ММК-УГОЛЬ" Шахта "Чертинская Коксовая" |
| | Основание для выполнения услуг | Положение ООО «ММК-УГОЛЬ» об организации выполнения мероприятий по охране подрабатываемых зданий и сооружений ПД ИСМ УГ ЗД-06-2022 |
| | Исходные данные | |
| 1. | Цель и назначение выполняемых услуг | Выполнение мероприятий по охране подрабатываемых зданий и сооружений |
| 2. | Виды услуг | Разработка заключения "Меры охраны для подрабатываемых объектов поверхности при отработке лав № 451, № 459 пласта 4 в условиях ООО "ММК-УГОЛЬ" Шахта "Чертинская Коксовая" |
| 3. | Источники разработки | Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях. |
| 4. | Перечень выполняемых услуг | 1. Оценка условий подработки объектов поверхности с определением безопасной глубины подработки: 1.1 Обследование и предварительная оценка состояния объектов поверхности. 1.2 Построение границ зоны влияния горных работ, определение количества объектов, попадающих в зону подработки. |


| | | |
|----|---|---|
| | | <p>1.3 Расчёт ожидаемых деформаций земной поверхности.</p> <p>1.4 Расчёт допустимых и предельных деформаций для объектов поверхности.</p> <p>1.5 Сравнение ожидаемых деформаций с допустимыми и предельными.</p> <p>1.6 Разработка рекомендаций к выбору мер охраны объектов поверхности.</p> <p>2. Оформление и составление заключения.</p> |
| 5. | Требование к результатам выполнения услуг | <p>Разработка заключения предоставляется на бумажном носителе в 2-х экземплярах и электронном виде.</p> <p>Работа выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием и нормативными документами, действующими в области, касающейся рассматриваемого вопроса.</p> |
| 6. | Требования к Подрядчику для участия в тендере | <p>Участник тендера должен предоставить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - Устав - Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРНИП (для индивидуальных предпринимателей на текущую дату) - Лицензия на производство маркшейдерских работ (определение опасных зон горных разработок, а также мер по охране горных разработок, зданий, сооружений и природных объектов от воздействия работ, связанных с использованием недрами) |
| 7. | Контактное лицо в структурном подразделении | Грязев Ю.А. зам. главного маркшейдера т.8-913-070-24-12 Gryazev.YA@mmk-coal.ru ; |
| 8. | Срок начала проведения услуг | С момента подписания договора. |
| 9. | Продолжительность выполнения услуг | До 01.12.2025г. |

Начальник шахты
Шахты «Чертинская Коксовая»: _____ А.В. Бабичук

Главный маркшейдер
ООО «ММК-УГОЛЬ»: _____ Е.В. Ашак

Главный инженер
Шахты «Чертинская Коксовая»: _____ С.Ю. Король

Шахты «Чертинская Коксовая»: _____ Е.А. Баринов

| | | |
|---|---|--------------------|
| Код элемента бюджета <u>7.17.227</u> | | |
| Лицо, ответственное за выполнение работ в структурном подразделении | <u> 07.03.25</u> Подпись, дата | <u>Грязев Ю.А.</u> |

См. лист согласования

Приложение 1 к акту

содержит действия к документу Произвольный документ № ШЧК-50/0060-УГ "Техническое задание" (null от 06.03.2025)
 Автор: Грязев Юрий Александрович, маркшейдер участковый

Приложение №1

| Тип согласования | Подразделение | Должность | ФИО | Дата и время | | Решение | Комментарий |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | поступления | окончания | | |
| создание | ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-коксовая" : Маркшейдерская служба | маркшейдер участка Вый | Грязев Юрий Александрович | 06.03.2025, 15:38 | 06.03.2025, 15:39 | Запущено | |
| согласование в иерархии | ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-коксовая" : Маркшейдерская служба | маркшейдер участка Вый | Грязев Юрий Александрович | 06.03.2025, 15:39 | 06.03.2025, 15:39 | Согласовано | |
| согласование в иерархии | ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-коксовая" : Маркшейдерская служба | главный маркшейдер | Баринов Евгений Алексеевич | 06.03.2025, 15:39 | 06.03.2025, 15:40 | Согласовано | |
| согласование в иерархии | ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-коксовая" | главный инженер | Король Сергей Юрьевич (зам. Терехов Александр Николаевич) | 06.03.2025, 15:40 | 06.03.2025, 19:06 | Согласовано | |
| согласование в иерархии | ООО "ММК-Уголь" : шахта "Костромовская" | главный инженер | Бабичук Андрей Валериевич | 06.03.2025, 19:06 | 06.03.2025, 19:15 | Согласовано | |
| согласование в иерархии | ООО "ММК-Уголь" | главный маркшейдер | Ашак Евгений Вальдемарович | 06.03.2025, 19:15 | 07.03.2025, 08:17 | Согласовано | |
| согласование в иерархии | ООО "ММК-Уголь" : техническое управление | главный инженер-начальник управления | Щербаков Вадим Николаевич | 07.03.2025, 08:17 | 07.03.2025, 08:28 | Согласовано | |
| согласование в иерархии | ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-коксовая" : Маркшейдерская служба | маркшейдер участка Вый | Грязев Юрий Александрович | 07.03.2025, 08:28 | 07.03.2025, 08:37 | Завершено | |